



**CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA GESTÃO DE CIÊNCIA,  
TECNOLOGIA E DE INCUBADORA DE BASE TECNOLÓGICA DO PARQUE  
TECNOLÓGICO DE SOROCABA**

**ANEXO II**

**CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

A EMPTS se obriga por este contrato a repassar à Organização Social, o montante de R\$ 6.000.000,00 (seis milhões) para o desenvolvimento das metas e obrigações previstas neste contrato de gestão, entre o período de 31 de outubro de 2016 até 30 de outubro de 2018.

**ANO DE 2016**

|            | Data                     | Valor Total R\$ 100% |
|------------|--------------------------|----------------------|
| 1º Parcela | De novembro até dezembro |                      |
| 2º Parcela | De dezembro até janeiro  |                      |
| Total      |                          |                      |



**CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA GESTÃO DE CIÊNCIA,  
TECNOLOGIA E DE INCUBADORA DE BASE TECNOLÓGICA DO PARQUE  
TECNOLÓGICO DE SOROCABA**

**CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

**ANO DE 2017**

|             | Data                     | Valor Total R\$ 100% |
|-------------|--------------------------|----------------------|
| 1º Parcela  | De janeiro até fevereiro |                      |
| 2º Parcela  | De fevereiro até março   |                      |
| 3º Parcela  | De março até abril       |                      |
| 4º Parcela  | De abril até maio        |                      |
| 5º Parcela  | De maio até junho        |                      |
| 6º Parcela  | De junho até julho       |                      |
| 7º Parcela  | De julho até agosto      |                      |
| 8º Parcela  | De agosto até setembro   |                      |
| 9º Parcela  | De setembro até outubro  |                      |
| 10º Parcela | De outubro até novembro  |                      |
| 11º Parcela | De novembro até dezembro |                      |
| 12º Parcela | De dezembro até janeiro  |                      |
| Total       |                          |                      |



**CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA GESTÃO DE CIÊNCIA,  
TECNOLOGIA E DE INCUBADORA DE BASE TECNOLÓGICA DO PARQUE  
TECNOLÓGICO DE SOROCABA**

**CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

|             | Data                     | Valor Total R\$ 100% |
|-------------|--------------------------|----------------------|
| 1º Parcela  | De janeiro até fevereiro |                      |
| 2º Parcela  | De fevereiro até março   |                      |
| 3º Parcela  | De março até abril       |                      |
| 4º Parcela  | De abril até maio        |                      |
| 5º Parcela  | De maio até junho        |                      |
| 6º Parcela  | De junho até julho       |                      |
| 7º Parcela  | De julho até agosto      |                      |
| 8º Parcela  | De agosto até setembro   |                      |
| 9º Parcela  | De setembro até outubro  |                      |
| 10º Parcela | De outubro até outubro   |                      |
| Total       |                          |                      |