



**CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA GESTÃO DE CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E DE INCUBADORA DE BASE TECNOLÓGICA DO PARQUE
TECNOLÓGICO DE SOROCABA**

ANEXO II

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

A EMPTS se obriga por este contrato a repassar à Organização Social, o montante de R\$ 6.000.000,00 (seis milhões) para o desenvolvimento das metas e obrigações previstas neste contrato de gestão, entre o período de 31 de outubro de 2016 até 30 de outubro de 2018.

ANO DE 2016

	Data	Valor Total R\$ 100%
1º Parcela	De novembro até dezembro	
2º Parcela	De dezembro até janeiro	
Total		



**CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA GESTÃO DE CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E DE INCUBADORA DE BASE TECNOLÓGICA DO PARQUE
TECNOLÓGICO DE SOROCABA**

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

ANO DE 2017

	Data	Valor Total R\$ 100%
1º Parcela	De janeiro até fevereiro	
2º Parcela	De fevereiro até março	
3º Parcela	De março até abril	
4º Parcela	De abril até maio	
5º Parcela	De maio até junho	
6º Parcela	De junho até julho	
7º Parcela	De julho até agosto	
8º Parcela	De agosto até setembro	
9º Parcela	De setembro até outubro	
10º Parcela	De outubro até novembro	
11º Parcela	De novembro até dezembro	
12º Parcela	De dezembro até janeiro	
Total		



**CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA GESTÃO DE CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E DE INCUBADORA DE BASE TECNOLÓGICA DO PARQUE
TECNOLÓGICO DE SOROCABA**

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

	Data	Valor Total R\$ 100%
1º Parcela	De janeiro até fevereiro	
2º Parcela	De fevereiro até março	
3º Parcela	De março até abril	
4º Parcela	De abril até maio	
5º Parcela	De maio até junho	
6º Parcela	De junho até julho	
7º Parcela	De julho até agosto	
8º Parcela	De agosto até setembro	
9º Parcela	De setembro até outubro	
10º Parcela	De outubro até outubro	
Total		